[image: image1.emf]
竞争性磋商文件
项目名称：第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造工程设计服务项目
采购编号：STU-FWZB-2020-001 DOCVARIABLE  采购编号  \* MERGEFORMAT 
采购方式：竞争性磋商
采 购 人：汕头大学招投标中心
发布日期：2020年2月
目
录
第一章
磋商公告
1

第二章
磋商须知前附表
3
第三章
磋商须知
7
第四章
磋商方法
38

第五章
基础资料和设计任务书
41

第六章
合同草案
43

第七章
响应文件格式
86

第一章
磋商公告
	项目编号
	

	工程名称
	第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造工程设计服务项目

	立项批文文号
	

	采购人
	汕头大学
	磋商代理机构
	

	设计单位
	/
	勘察单位
	

	联系人
	徐老师
	联系电话
	0754-86502988

	工程地点
	广东省汕头市金平区大学路243号汕头大学校内

	建设规模
	该项目设计范围包括汕头大学老体育馆和400米田径场，老体育馆建筑面积约4670平方米，具体改造内容及范围如下：
一、老体育馆改造：
1.将现状纸质蓝图绘制成CAD版图纸；
2.现场勘查并根据亚青会手球比赛项目场馆要求统筹改造方案，改造内容包含但不限于以下项目：
（1）制作图示拆除项目范围和内容：现有木地板、墙面饰面材料、屋盖彩钢板、防水层、保温层、木檩条、观众椅等；
（2）屋盖改造设计：包括钢檩条和保温层、防水层及彩钢板、天沟防水改造；
（3）南北配套用房斜屋面琉璃瓦拆除后重造防水盒铺贴琉璃瓦；
（4）网架验算及局部加固和全面油漆保养；
（5）地面木地板改造：运动木地板，防白蚁措施，地面防水；
（6）配套用房改造（裁判员、运动员休息室改造，卫生间等）；
（7）入口门厅室内及四角疏散口消防门改造及雨棚防水改造；
（8）体育馆室内墙面石膏板更换和油漆；
（9）二层回廊纤维网饰面改造。
（10）LED屏幕显示采购安装。
（11）运动场地照明系统（灯光照明的改造，除满足手球比赛项目要求外，还需考虑赛后与羽毛球、篮球、乒乓球等项目的使用兼容）。
（12）外墙马赛克改造（拆除批挡层和面层以及重造马赛克）。
（13）周边环境整治。
（14）现场勘查后其他需要改造内容。
（15）安保技防保障系统设计。
二、田径场
1.将现状纸质蓝图绘制成CAD版图纸，标准足球场天然草和自动喷淋系统及排水系统改造7800平方米。
2.现场勘查并根据亚青会足球比赛项目场地要求统筹改造方案，改造内容包含但不限于以下项目：
（1）制作图示拆除项目范围和内容（需要铲除现有草坪、塑胶跑道、四周围网）；
（2）400米标准跑道改造为橡塑跑道；
（3）四周围网改造；
（4）看台修缮、主席台加遮阳棚；
（5）看台下配套用房改造；
（6）田径场改造预留电子计时系统使用的用电及信号端口。
（7）周边消防通道改造（砼道路或者沥青道路）；
（8）周边环境整治、绿化及单杆、双杆、沙坑整修、；
（9）地下排水、排污管道改造。
（10）现场勘查后其他需要改造内容。
（11）安保技防保障系统设计。

	资金来源及构成
	汕头市财政资金。

	磋商内容
	本次磋商内容为工程设计磋商，具体：
1.工程设计包括但不限于：方案设计、初步设计、施工图设计及工程概算等。
2.现场指导与监督、竣工验收服务等。

	前期工作
完成情况
	已完成有关准备工作

	对供应商要求
	一、磋商申请人资格要求：
1.须具备建设行政主管部门颁发的以下资质：工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级（或以上）设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级（或以上）设计资质或建筑设计事务所甲级资质，且具有独立法人资格；
2.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市【2015】52号），广东省外供应商及拟投入人员须在“进粤企业和人员诚信信息报名平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该报名平台）；
3.供应商拟派的项目负责人必须具备一级注册建筑师资格且须在该企业注册；
4.已报名并获取本项目磋商文件的；
5.本项目不接受联合体报名。
二、采用磋商定标方法：“综合评估法”。
三、资格审查方式：采用资格后审。
四、本项目不设磋商会和磋商预备会（答疑会）、现场踏勘等环节

	发布磋商公告、递交响应文件时间、磋商时间、磋商文件获取及办理磋商报名手续
	1.发布磋商公告时间：2020年2月19日至2020年2月25日。磋商公告网上发布时，同时发布磋商文件等相关资料。凡有意参加磋商者，请登录广东省招标投标监管网（或汕头大学主页招标专栏）网站下载电子磋商文件等相关资料。
2.提交响应文件时间：2020年3月11日09:00-15:00

提交响应文件截止时间：2020年3月11日15:00

递交响应文件地点：广东省汕头市大学路243号文科楼1号梯文南409室
3.磋商时间：2020年3月11日15时00分
  磋商地点：广东省汕头市大学路243号招投标中心会议室
4.供应商须持以下资料在递交响应文件时间内与响应文件一起递交：
法定代表人证明书原件、法定代表人授权委托证明书原件（非法定代表人参加时提供）、本人身份证复印件（提供原件核对）。
5.在规定的磋商报名期间，报名的申请单位不足2名时，采购人有权：
（1）发布公告延长接受磋商报名时间。
（2）依法重新磋商。
满足资格审查合格条件或通过初步评审的磋商申请人不足2名时为磋商失败。采购人分析磋商失败原因，修正磋商方案，报有关管理部门核准后，重新组织磋商。

	发布媒体
	广东省招标投标监管网、 汕头大学主页招标专栏

	采购人
	招 标 人：汕头大学
地    址：广东省汕头市金平区大学路243号文南409室
联 系 人：徐老师
电    话：0754-86502988
电子邮件：o_ztbzx@stu.ecu.cn


第二章
磋商须知前附表
	序号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	2.1
	工程名称
	第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造工程设计服务项目

	2
	2.2
	建设地点
	广东省汕头市金平区大学路243号汕头大学校内

	3
	2.3
	工程规模
	详见磋商公告

	4
	2.4
	设计任务
	根据本项目的使用需求、磋商文件内容、采购人提供的相关资料，在满足规划部门的规划要求以及发改部门的有关批复文件要求的基础上，按照磋商文件规定的工期完成本项目的方案设计、初步设计和施工图设计任务，并符合国家、行业现行规范、规程的设计标准。

	5
	2.6
	资金来源
	汕头市财政资金

	6
	2.7
	设计工期
	成交通知书发出10日内签订设计合同。成交通知书发出10日内完成方案设计、初步设计阶段成果初稿；设计方案、初步设计获建设单位确认后， 施工图设计、概算书等修订应在初步设计审查意见下发后 10 日内完成。

	7
	2.8
	磋商报价要求
	设计费按国家计委、建设部制定的《工程设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定，在有效下浮率20～30%（含临界值）的范围内（设计费磋商最高限价为62.24万元），由供应商自报下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，磋商下浮率为百分率，供应商自报下浮率保留小数点后两位且不超过两位。
结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收
费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本磋商文件规
定的设计工作内容和计划工作量，按市财政局结合成交下浮率
预算审核通过的方案设计、初步设计和施工图设计费价格进行
结算，若财审价高于方案设计、初步设计和施工图设计费最高
限价的成交下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计
费时，按最高限价的成交下浮率所计得的方案设计、初步设计
和施工图设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于方
案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的成交下浮率所计
得的方案设计、初步设计和施工图设计费，则按财审价进行结
算。所有设计费已包含项目磋商内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。设计收费不含施工图预算编制费（方案设计占全部设计工作量比例为15%，初步设计（含概算）占30%，施工图占55%。
所有设计费已包含磋商内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。设计费的专业调整系数按1.0计，工程复杂程度调整系数按1.0计，附加调整系数按1.0计。

	8
	2.9
	磋商内容
	1. 工程设计包括但不限于：方案设计、初步设计、施工图设计及工程概算等。
2. 现场指导与监督、竣工验收服务等

	9
	2.10
	质量标准
	设计质量标准：符合设计国家、行业现行规范、规程的质量标准。

	10
	2.11
	采购人
	详见磋商公告

	11
	2.12
	磋商代理机构
	

	12
	3.1
	供应商要求
	供应商资格条件：
1. 须具备建设行政主管部门颁发的以下资质：工程设计综合甲级资质或建筑行业乙级（或以上）设计资质或建筑行业（建筑工程）专业乙级（或以上）设计资质或建筑设计事务所甲级资质，且具有独立法人资格； 

2.根据《广东省住房和城乡建设厅关于取消省外建筑企业和人员进粤信息备案有关工作的通知》（粤建市【2015】52号），广东省外供应商及拟投入人员须在“进粤企业和人员诚信信息报名平台”录入相关信息并通过数据规范检查（已审核挂网的进粤备案信息自动转入该报名平台）；
3.供应商拟派的项目负责人必须具备一级注册建筑师资格且须在该企业注册；
4.本项目不接受联合体报名。

	13
	3.2
	联合体磋商
	本项目不接受联合体报名，

	14
	3.3
	资格审查方式
	采用资格后审，由采购人组建的磋商小组在磋商前对供应商进行资格审查。


	序号
	条款号
	内容
	说明与要求

	15
	4.1
	踏勘现场
	不组织踏勘，供应商自行踏勘。

	16
	5.1
	分包
	☑不允许
□允许，分包内容要求：
分包金额要求：
对分包人的资质要求：

	17
	6.1
	偏差
	不允许

	18
	8.1
	澄清/答疑/答复
	提疑截止日期：2020年月2月29日17:00时
答疑日期：2020年3月2日17:00时

	19
	11.1
	响应文件的组成
	磋商响应文件（正本壹份，副本伍份）；

	20
	13.1
	磋商有效期
	磋商有效期为90 日历天（从递交响应文件截止日起计算）。

	21
	14.1
	磋商保证金
	磋商保证金额度：人民币1万元
磋商保证金形式：磋商保函或磋商担保函或磋商保证转账凭证
收款人：汕头大学；
开户行：广东汕头中行汕大支行；
帐  号：6288 5776 0147；
用  途：“STU-FWZB-2020-001投标保证金”（请在汇款用途中注明）

	22
	15.1
	递交响应文件地点及截止时间
	详见磋商公告

	23
	19.1
	磋商地点及时间
	详见磋商公告

	24
	23.3
	磋商办法及磋商标准
	采用综合评估法，详见磋商办法。

	25
	26.6
	费用承担和设计成果补偿
	(不补偿
□补偿，补偿标准：本工程设未成交人的技术成果使用费补偿，
参加过程所发生的费用由各设计单位自理，不进行经济补偿。参加单位应承担报名、踏勘现场、编制响应文件、递交文件等参加本设计磋商活动所涉及的一切费用。

	26
	质疑
	质疑人应当采取实名递交书面材料，书面材料应盖法人公章及法定代表人签名，递交人应持有效的授权委托书；收到质疑材料时，采购人应出具签收凭证；采购人应当自收到质疑之日起 3 日内(节假日顺延)作出答复；作出答复前，将暂停磋商活动；采购人处理异议过程中产生的检验、检测、鉴定等费用由提出异议方先行支付，所有费用由过错方承担。

	27
	投诉
	投诉人是法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人投诉的，投诉书必须由其主
要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。

	28
	监督

	汕头大学纪检监察审计处
电  话：0754-86502346           

联 系 人：邱老师
邮  箱：o_jwb@stu.edu.cn

	29
	解释权
	构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于磋商阶段的规定，按磋商公告、供应商须知、磋商办法、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	30
	补充条款
	1.本项目暂定成交价（合同价）：
设计暂定成交价（合同价）＝62.24万元×（1-成交人磋商下浮率）/0.8。
2.履约担保：
履约担保的金额：合同价的 10%。
履约担保的形式：银行或其他担保机构出具的履约担保函或履约保证保险合同（或保险单）。
履约担保的提交时间：在签订合同同时提交。
履约担保的退还时间：在施工图设计文件审查合格后10个工作日退还。


注： 以上内容如有变化将另行通知，如通知其中某一内容发生变化，其余未提及的将不作变动。
第三章
磋商须知
一、总
则
1. 磋商目的
为了择优选择工程设计单位，在满足建设单位使用需求和设计有关信息资料的基础上，采购人以竞争性磋商的方式，通过磋商小组的评审推荐，确定最佳初步设计供应商。
2. 项目概况
2.1 工程名称：见磋商须知前附表
2.2 建设地点：见磋商须知前附表。
2.3 工程规模：见磋商须知前附表。
2.4 设计任务：见磋商须知前附表。
2.5 项目批准文件：详见磋商公告。
2.6 资金来源：见磋商须知前附表。
2.7 设计工期：
2.7.1 成交通知书发出10日内签订设计合同。成交通知书发出10日内完成方案设计、初步设计阶段成果初稿；设计方案、初步设计获建设单位确认后， 施工图设计、概算书等修订应在初步设计审查意见下发后 10 日内完成。设计配合服务：从方案设计至工程竣工验收。
2.7.2 方案设计质量要求：详见磋商公告。
2.8 磋商报价要求：
2.8.1 设计费按国家计委、建设部制定的《工程设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定，在有效下浮率20～30%（含临界值）的范围内（设计费磋商最高限价为62.24万元），由供应商自报下浮率的形式进行报价；超过此范围的报价无效，磋商下浮率为百分率，供应商自报下浮率保留小数点后两位且不超过两位。
2.8.2 结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本磋商文件规定的设计工作内容和计划工作量，按汕头市财政局结合成交下浮率预算审核通过的方案设计、初步设计和施工图设计费价格进行结算，若财审价高于方案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的成交下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费时，按最高限价的成交下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于方案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的成交下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费，则按财审价进行结算。所有设计费已包含项目磋商内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。设计收费不含施工图预算编制费（方案设计占全部设计工作量比例为15%，初步设计（含概算）占30%，施工图设计占55%）。所有设计费已包含磋商内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。设计费的专业调整系数按1.0计，工程复杂程度调整系数按1.0计，附加调整系数按1.0计。
2.9 服务内容：本次项目服务内容包括但不限于方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计磋商等，以及现场指导与监督、竣工验收服务等。
3. 供应商资格
3.1 供应商要求：见磋商须知前附表。
3.2 资格审查方式：见磋商须知前附表。
3.3 排除供应商的准则如下：
3.3.1 供应商不符合磋商公告或者法律法规规定的资质范围和等级；
3.3.2 供应商为本项目采购人、磋商代理机构或者与上述单位有隶属关系、关联关系或者其他利害关系；
3.3.3 供应商已收到破产申请或已明显无力清偿债务；
3.3.4 供应商由于商业或职业行为已判决为触犯刑法；
3.3.5 供应商在商业或职业过程中具有严重渎职行径；
3.3.6 供应商没有履行法律规定的完税义务及关于社会保障体系规定的支付义务；
3.3.7 供应商向采购人或者磋商代理机构提供严重歪曲事实的信息；
3.3.8 供应商被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 以下任一记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。（说明：由采购人于递交响应文件截止当日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询果为准）
3.3.9 法律法规规定的其他情形。
4. 踏勘现场
4.1 不组织踏勘，供应商自行踏勘。供应商承担踏勘现场所发生的所有费用和风险。
4.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
4.3 供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。
5. 分包
5.1 本项目不得分包，成交人不得向他人转让成交项目。
二、磋商文件
6. 磋商文件的组成
6.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章磋商公告
第二章磋商须知
第四章磋商方法
第五章基础资料和设计任务书
第六章合同条款
第七章响应文件格式
第八章附件
6.2 除7.1内容外，采购人发出的对磋商文件的澄清、补充或修改内容，均为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。
6.3 供应商获取磋商文件后，应认真审阅磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按磋商文件要求提交全部资料，或响应文件没有对磋商文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该磋商有可能被拒绝。
7. 磋商文件的澄清
7.1 澄清/答疑/答复会：详见磋商须知前附表。
7.2 采购人的澄清/答疑/答复形成补遗文件，澄清/答疑/答复将作为磋商文件的一部分，视为签订合同的依据。
7.3 不论是采购人根据需要主动对磋商文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对磋商文件做出澄清，补遗文件作为磋商文件的组成部分，具有同等法律效力。
8. 磋商文件的修改
8.1 磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以“广东省招标投标监管网或汕头大学主页招标信息专栏”上发布的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的为准。
三、响应文件的编制
9. 响应文件的语言及度量衡单位
9.1 响应文件和磋商有关的所有文件均应使用汉语语言文字和阿拉伯数字。
9.2 除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
10. 响应文件组成
10.1 响应文件由下列资料组成：
 (a)响应文件封面（按采购人提供的格式）；
(b)目录；
(c) 磋商函（按采购人提供的格式）；
(d) 法定代表人证明书及法人授权委托书（按采购人提供的格式）；
(e) 企业有效营业执照副本；
(f) 企业有效资质证书副本；
(g) 广东省外供应商及拟投入人员（勘察/设计单位）在“进粤企业和人员诚信信息报名平台”录入相关信息并通过数据规范检查证明材料（广东省外供应商须在广东建设信息网“进粤企业和人员诚信信息报名平台”网页中打印供应商“企业基本信息、资质情况”及“进粤技术管理人员情况”中体现拟投入人员的资料；广东省内供应商的，本项不须提供）；
(h) 图纸设计工期承诺；
(i) 自2016年以来承接的设计业绩表（按采购人提供的格式；附相关证明材料复印件）；
(j) 项目负责人基本情况表（按采购人提供的格式；附相关证明材料复印件）；
(k) 《商务报价表》需提供的内容；
(l) 《技术文件评分表》需提供的内容；
(m) 商务报价自查表（按采购人提供的格式）；
(n) 技术评审自查表（按采购人提供的格式）。
响应文件以A4 规格编排装订成册，一式陆份（其中正本壹份，封面标注“正本”字样；副本伍份，封面标注“副本”字样）。正本与副本不符的内容，以正本为准。以上资料加盖供应商公章，相关证书、业绩材料等提供原件以备查验。
11. 响应文件编制要求
11.1 响应文件应做到清晰、完整，文本、图纸规格应当尽量统一，除非另有规定，否则响应文件的计量单位宜采用中华人民共和国法定计量单位，尺寸齐全、准确，所有文字说明和文字标注以中文为准，报价均为人民币，时间均为北京时间。
11.2 每个供应商报送一个磋商方案，响应文件应达到磋商文件规定的深度，满足评审需要；不响应磋商文件要求的响应文件有可能被拒绝，责任由供应商自负。
11.3 供应商必须确保响应文件及密封包装准确无误，递交响应文件截止时间后将不会给供应商主动改正的机会，以免产生对其他供应商的歧视做法。
12. 磋商有效期
12.1 磋商有效期为90日历天(从递交响应文件截止时间算起)。在此期限内，凡符合磋商文件要求的响应文件均保持有效。
12.2 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人将在汕头大学主页招标信息专栏发布相关信息，供应商同意延长的，应相应延长其磋商保函的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其磋商失效，但供应商有权收回其磋商保证金。
13. 磋商担保
13.1 供应商在递交响应文件的同时，应按磋商须知前附表规定的金额和担保形式递交磋商保证金。
13.2 对于未能按要求递交磋商保证金的供应商，采购人将视为不响应磋商文件要求予以拒绝。
13.3 采购人应最迟在与成交人签订合同后5日内，向成交人和未成交的供应商退还磋商保证金。
13.4 下列任何一种情况发生时，磋商保证金将不予退回：
（1） 供应商在响应文件中规定的磋商有效期内撤回其磋商；
（2） 提供虚假材料或虚假证明的；
（3） 成交人未能按磋商文件要求签订合同；
（4） 有关法律法规规定的其他情形。
13.5 在递交响应文件截止时间后到磋商文件规定的磋商有效期终止之前，供应商不得补充、修改或者撤回其响应文件，否则其保证金将被没收。
四、磋商
20.1 响应文件的评审与比较
磋商小组根据磋商文件规定的磋商标准和方法，对响应文件进行评审和比较，磋商文件中没有规定的标准和方法不得作为磋商的依据。
21. 响应文件澄清
21.1 为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。
21.2 如果响应文件实质上不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的磋商。
22. 响应文件的评审、比较和否决
22.1 磋商小组仅对在实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评审和比较。
22.2 在评审过程中，磋商小组可以以书面形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
22.3 磋商小组依据磋商须知前附表第25项规定的磋商办法及标准，详见本磋商文件第四章《磋商方法》，对响应文件进行评审和比较，提出书面磋商报告，并推荐综合得分排序前2名的供应商作为第一、第二成交候选人。
采购人根据磋商小组提出的书面磋商报告和推荐的成交候选人中依法确定成交人。
23. 发生下列情形之一的，采购人必须重新组织磋商：
（1） 至磋商截止时间止，递交响应文件的供应商少于二家；
（2） 资格审查合格的供应商少于二家；
（3） 所有磋商被否决，或者或经评议有效磋商的供应商少于二家；
（4） 招磋商有关法律法规规定的其他情形。
六、合同授予
24. 磋商成交方式
24.1 磋商小组编写、签署磋商报告，推荐二个成交候选人，成交结果在公示期间没有异议、异议不成立、没有投诉或投诉处理后没有发现问题的，采购人依法确定磋商小组推荐的排名第一的成交候选人为成交人。
24.2 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照磋商小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织磋商。
26 成交通知
26.1 产生成交候选人后，磋商结果将在汕头大学主页招标专栏予以公示，公示期不少于 3 日。经核实公示无异议后，发出成交通知书。
26.2 成交人确定后，采购人向成交人发出成交通知书。
27. 合同文件的签署
27.1采购人和成交人应当自成交通知书发出之日起10日内，依据《中华人民共和国合同法》及有关工程设计合同管理规定的要求，按照不违背磋商文件和成交人的响应文件内容签订设计委托合同，并履行合同约定的各项内容。成交人无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交人还应当对超过部分予以赔偿。
27.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交人退还磋商保证金；给成交人造成损失的，还应当赔偿损失。
七、知识产权
28. 知识产权
28.1 供应商保证响应文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担由此引起的全部法律责任。
28.2 若供应商的设计使用了他人的专利，涉及的费用由供应商负责。
28.3 采购人在付清成交人各设计阶段的设计费之后，即拥有相应阶段的本工程设计图纸的全部版权及所有权及使用权；成交人有责任保护本项目设计（含采购人提供的其他相关专项设计资料）的知识产权，未经采购人书面同意，成交人不得擅自使用相关成果或者提供给其他任何第三方使用。否则，采购人有权向成交人追索由此而引起的直接或间接的经济损失，并保留进一步追究成交人相应法律责任的权利。
28.4 经采购人书面同意后，成交人可将采购人同意的内容用于成交人进行公司宣传、业内评价和申报奖项。
28.5 成交人保证提供设计方案及顾问服务过程中不存在任何违反法律法规或任何侵犯第三人合法权利的情形。因成交人上述行为造成采购人任何损失的，均由成交人承担赔偿责任。
八、工程设计费支付
29. 本项目设计费支付：
29.1 设计费的支付安排：
(1)签订设计合同后10天内，支付合同价的20%；
(2)完成体育馆及田径场地改造方案设计工作，且经采购人确认后10天内支付合同价的15%；
(3)完成体育馆及田径场地改造的初步设计工作，且经住建部门审批初步设计成果、发改部门审核批复概算后10天内支付合同价的15%；
(4)完成施工图设计并经审图机构审查合格后10天内，支付至合同价的70%；
(5)设计结算费用经财政部门预算审核确定后10天内，按财政审核的方案和初步设计、施工图设计结算费用结合成交下浮率计算支付至财审价的90%；
(6)在竣工验收后10天内付清余款。
九、其他
30. 管理要求：
(1)成交通知书发出后10天内，成交人须组建满足项目要求的项目组进行服务。总设计项目负责人及各专业设计负责人一经确定，若非采购人要求，不得更改，应常驻项目所在地以便及时与采购人沟通，参加由采购人召开的例会，随时处理有关设计问题，配合该项目实施工作；上述工作不另计费用。各专业主要设计人员的实际设计人员名单应与磋商时递交的技术文件提供设计人员名单一致，如出现各专业设计人员更换不满足设计深度要求情形，采购人有权要求成交人更换设计人员至符合要求为止，成交人无条件配合，所引起一切损失由成交人负责；
(2)方案设计必须经过磋商人确认同意后才能进行初步设计工作；
(3)初步设计必须经过审查及磋商人确认同意后才能进行施工图设计工作；
(4)根据《汕头市人民政府办公室关于印发贯彻落实广东省绿色建筑行动实施方案的意见的通知（汕府办[2015]42号）》规定，本项目必须按绿色建筑标准进行设计；
(5)按照广东省人民政府办公厅《关于印发广东省绿争建筑行动实施方案的通知》（粤府办[2013]49号）要求，本项目绿色设计必需达到绿色建筑一星标准。如本项目绿色设计能达到二星或以上标准，不予增加设计费用。
31. 其他事项
成交人应当按照合同履行义务，完成本项目的设计工作。不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。
第四章磋商方法
1. 磋商小组及其职责
1.1 磋商小组由采购人依法组建，负责本项目的磋商活动。磋商小组由5位专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
1.2 磋商小组应坚持“公开、公正、公平、诚信、科学、择优”的原则，根据磋商办法，对响应文件进行认真评审，完成磋商报告；向采购人报告评审意见，推荐成交候选人。
2. 磋商依据
2.1 国家及省相关的法律、法规；
2.2 《汕头大学采购与招投标管理办法》（修订）；
2.3 本工程项目的磋商文件。
3. 磋商程序
3.1 对供应商的响应文件进行资格性及符合性审查；
3.2 对通过审查的商务、技术文件进行评分；
3.3 汇总供应商综合得分；
3.4 完成磋商报告，向采购人推荐成交候选人。
4. 磋商细则
4.1 本次磋商采用综合评估法。
4.2 综合评估法评分采用百分制，其分值组成为商务报价分占50%、技术标文件评分占50%。
4.3 评分标准
商务报价分（50分）
	序号
	评分项目
	分值
	得分标准

	1
	供应商业绩情况
	10
	供应商自2016年1月1日至今（以中标通知书时间为准），作为设计方承接过有关体育场馆或田径场设计业绩（含新建、升级改造、翻新改造）：其中体育场馆4500平方米以上或田径场7800平方米以上的，每项得2分，本项最高得10分。
注：1.应提供中标通知书（中标通知书必须是工程交易平台/公共资源交易中心或招投标管理部门核发的方为有效）相关证明材料复印件并盖公章。同一项目不得重复计分，项目中同时含有场馆及田径场改造的按一个项目算。
2.证明资料需能体现供应商承担项目的总建筑面积信息，如不能体现，还需提供业主证明文件复印件或项目招标或磋商文件关键页复印件（或招标公告网站截图）证明，否则不得分。

	2
	企业荣誉
	5
	供应商自2016年1月1日至今，承接过公共建筑工程设计项目，获得过由建筑学会或工程设计行业协会或工程设计行业协会或建设行政主管部门颁发的获奖：获得省级或以上设计奖项的每项得2.5分；获得市级奖的每项得1分。本项最高得分为5分。
注：同一项目不重复计分，每个项目只按最高奖项计算一次得分，以联合体的参投的，必须由承担对应任务一方的证明资料作为评审依据，须提供获奖证书复印件并盖公章。时间以获奖证书的时间准。

	3
	项目负责人业绩
	15
	供应商拟派项目负责人自2016年1月1日至今：
担任过总建筑面积在4500平方米以上（含4500平方米）的公共场馆设计项目（含新建、升级改造、翻新改造）的设计负责人，得5分。如果该项目为体育建筑（体育馆、体育场、体育中心）加5分。
拟派项目负责人担任过的体育场馆或田径场建设工程项目获得“省级或以上优秀工程设计奖”的加5分，“市级优秀工程设计奖”的加2.5分。
备注：本项最高得15分，联合体投标的，必须是承担设计任务一方的在职人员，应提供相关合同、施工图设计审查合格证明文件或竣工验收报告，获奖证书、近6个月社保证明等相关证明材料提供复印件并盖公章，确保证明材料中明确地反映出时间、项目设计负责人、获奖等情况、总建筑面积。否则不得分。
业绩时间：如提供施工图设计审查合格证明文件的，以施工图设计审查合格证明文件为准；如提供竣工验收报告的，以竣工验收报告时间为准。如果同时提供施工图设计审查合格证明文件及竣工验收报告中的两个文件的，以文件最后的时间为准。提供相关证明材料的复印件加盖公章。

	4
	企业诚信评价
	5
	供应商自2016年1月1日至今（以证书时间为准）获得市级勘察设计协会颁发的全市建筑设计行业诚信单位证书（有效期内）的，得3分；获得省级或者以上勘察协会颁发的全省（或全国）建筑设计行业诚信单位证书（有效期内）的，得5分。
      注：提供相关证明材料的复印件加盖公章。

	5
	企业获得守合同重信用称号情况
	5
	供应商获得守合同重信用称号（必须包括2018年）的情况：
连续五年（含）—十年（不含）得1分，连续十年—十五年（不含）的得3分，连续十五年或以上的得5分。
      注：提供相关证明材料的复印件加盖公章。

	6
	设计磋商报价
	10
	设计磋商报价磋商基准价（精确至小数点后两位）：所有通过资格和符合性评审的响应文件，设计磋商报价下浮率去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为设计磋商报价基准价（如果参与设计磋商报价下浮率平均值计算的有效供应商少于 5 家 (含 5 家）时，则不需去掉最高值和最低值）。
供应商磋商下浮率与磋商基准率一致的得分为 10 分。磋商下浮率得分计算公式如下：
（1） a．如供应商的磋商下浮率＞磋商基准率，
（2） 磋商报价得分=10-︱磋商下浮率-磋商基准率︱×100×0.1；
（3） b．如供应商的磋商下浮率＜磋商基准率，
（4） 磋商报价得分=10-︱磋商下浮率-磋商基准率︱×100×0.2。
（5）     本项最低得0分。


  说明：以上涉及到的中标通知书、职称证书、注册证书、人员获奖证书、单位获奖证书（信誉证书）、“守重”称号等证明文件。拟成交人需提供原件勘验，如有造假或原件无法提供核实，均视为磋商无效，并承担相应法律责任。
技术文件评分标准表（50分）
	序号
	评分项目
	分值
	得
分
标
准

	1
	针对原有设备、管线的利用、更新措施说明
	10
	方案中针对原有设备、管线的利用、更新措施作说明，是否合理及全面：优7-10分； 良4-6 ；一般1-3分。没有提供不得分。

	2
	设计技术标准及规划
	10
	采用的设计技术标准及规范是否准确，是否全面：优得7-10分； 良得4-6 ；一般得1-3分。没有提供不得分。

	3
	关键性技术问题分析及对策措施
	6


	对关键性技术问题的发现及分析是否准确透彻优：优得4-6分；良得2-3分；一般得1分。没有提供不得分。


	4
	后续服务的安排及保证措施
	6
	后续服务内容是否详细、措施是否合理：优得4-6分；良得2-3分；一般得1分。没有提供不得分。

	5
	设计的质量保证措施
	6
	设计质量保证措施是否可行：优得4-6分；良得2-3分；一般得1分。没有提供不得分。

	6
	工程造价的控制措施和建议
	6
	对工程造价的控制措施是否有效，建议是否合理：优得4-6分；良得2-3分；一般得1分。没有提供不得分。

	7
	设计进度保障措施
	6
	设计进度保证措施是否可行：优得4-6分；良得2-3分；一般得1分。没有提供不得分。


4.4 计分办法
4.4.1 由磋商小组对所有磋商响应文件的技术、商务部分的响应进行审核和分析；
4.4.2 磋商小组评委独立进行评分，填写“商务、技术部分响应评分表”；
4.4.3 每一个评委的评分汇集后进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该供应商的技术、商务得分。
5. 成交办法
磋商小组编写、签署磋商报告，按供应商综合得分从高到低排序向采购人推荐二个成交候选人，得分最高者为第一成交候选人，次高者为第二成交候选人，以此类推。如果综合得分相同时，以技术标文件得分高者排前；如果综合得分和技术标文件得分均相同时，以抽签方式确定名次。磋商报告由磋商小组全体成员签字，对磋商结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。
第五章基础资料和设计任务书
第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造工程
设计服务项目任务书
根据汕头市政府工作会议纪要[2020]123号有关第三届亚青会竞赛项目和场馆改造安排的工作部署，我校新、老体育馆和田径场作为手球、足球比赛场地。为满足亚青会举行项目比赛的需求，需按有关标准要求对田径场和老体育馆进行改造，现邀请符合条件的设计单位进行投标报价，具体如下：
一、项目概况：
该项目设计范围包括汕头大学老体育馆和400米田径场，老体育馆建筑面积约4670平方米，具体改造内容及范围如下：
（一）老体育馆改造：
1、将现状纸质蓝图绘制成CAD版图纸；
2、现场勘查并根据亚青会手球比赛项目场馆要求统筹改造方案，改造内容包含但不限于以下项目：
（1）制作图示拆除项目范围和内容：现有木地板、墙面饰面材料、屋盖彩钢板、防水层、保温层、木檩条、观众椅等；
（2）屋盖改造设计：包括钢檩条和保温层、防水层及彩钢板、天沟防水改造；
（3）南北配套用房斜屋面琉璃瓦拆除后重造防水盒铺贴琉璃瓦；
（4）网架验算及局部加固和全面油漆保养；
（5）地面木地板改造：运动木地板，防白蚁措施，地面防水；
（6）配套用房改造（裁判员、运动员休息室改造，卫生间等）；
（7）入口门厅室内及四角疏散口消防门改造及雨棚防水改造；
（8）体育馆室内墙面石膏板更换和油漆；
（9）二层回廊纤维网饰面改造。
（10）LED屏幕显示采购安装。
（11）运动场地照明系统（灯光照明的改造，除满足手球比赛项目要求外，还需考虑赛后与羽毛球、篮球、乒乓球等项目的使用兼容）。
（12）外墙马赛克改造（拆除批挡层和面层以及重造马赛克）。
（13）周边环境整治。
（14）现场勘查后其他需要改造内容。
（15）安保技防保障系统设计。
（二）田径场
1、将现状纸质蓝图绘制成CAD版图纸，标准足球场天然草和自动喷淋系统及排水系统改造7800平方米。
2、现场勘查并根据亚青会足球比赛项目场地要求统筹改造方案，改造内容包含但不限于以下项目：
（1）制作图示拆除项目范围和内容（需要铲除现有草坪、塑胶跑道、四周围网）；
（2）400米标准跑道改造为橡塑跑道；
（3）四周围网改造；
（4）看台修缮、主席台加遮阳棚；
（5）看台下配套用房改造；
（6）田径场改造预留电子计时系统使用的用电及信号端口。
（7）周边消防通道改造（砼道路或者沥青道路）；
（8）周边环境整治、绿化及单杆、双杆、沙坑整修、；
（9）地下排水、排污管道改造。
（10）现场勘查后其他需要改造内容。
（11）安保技防保障系统设计。
二、资金来源：该改造项目立项造价2400万元，由汕头市财政局负责筹措。
三、设计依据：
[image: image2.png]


（1）《普通高等学校建筑面积指标》（建标191-2018）
（2）《普通高等学校基本办学条件指标合格标准》（教育部〔2004〕2号文）
（3）《汕头市人民防空管理办法》（汕头市人民政府令第122号）
（4）《汕头经济特区城乡规划管理技术规定》及相关技术规定
（5）国家有关项目设计的法规要求
四、工作要求
二、建设工程设计合同
GF—2015—0210

合同编号：

建设工程设计合同
（专业建设工程）
工程名称：

工程地点:

合同编号：




设计证书等级：


发包人：




设计人：




签订日期：



住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
第一部分合同协议书
发包人（全称）：

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1. 工程名称：
2. 工程批准、核准或备案文号：
3. 工程内容及规模：
4. 工程所在地详细地址：
5. 工程投资估算：投资总额为万元。
6. 工程进度安排：。
7. 工程主要技术标准：
。
二、工程设计范围、阶段与服务内容
1. 工程设计范围：
。
2. 工程设计阶段：
。
3. 工程设计服务内容：
。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。
三、工程设计周期
计划开始设计日期：
年
月
日。计划完成设计日期：
年
月
日。
具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。
四、合同价格形式、签约合同价及支付
结算时，参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按汕头市财政局结合中标下浮率预算审核通过的方案设计、初步设计和施工图设计费价格进行结算，若财审价高于方案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费时，按最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于方案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费，则按财审价进行结算。所有设计费已包含项目招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。设计收费不含施工图预算编制费（方案设计占全部设计工作量比例为15%，初步设计（含概算）占30%，施工图占55%。最终设计费结算不得超过设计暂定成交价，若高于设计暂定成交价时，按设计暂定成交价进行结算且一次性包干完成。
1. 签约合同价为：
成交下浮率为
，暂定设计费人民币（大写）
（¥
元）。3.支付时间
(1) 签订设计合同后10天内，支付合同价的20%；
(2) 设计人完成场馆及田径场改造方案设计工作，且经发包人确认后10天内支付合同价的15%；
(3) 设计人完成场馆及田径场改造的初步设计工作，且经住建部门审批初步设计成果、发改部门审核批复概算后10天内，支付合同价的15%；
(4) 完成施工图设计并经审图机构审查合格后10天内，支付至合同价的70%；
(5) 设计结算费用经财政部门预算审查合格后10天内，按财政审核的方案和初步设计、施工图设计结算费用结合中标下浮率计算付至财审价的90%；
(6) 在竣工验收后10天内付清余款。 

五、发包人代表与设计人项目负责人
发包人代表：

。设计人项目负责人：
。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1） 专用合同条款及其附件；
（2） 通用合同条款；
（3） 成交通知书（如果有）；
（4） 磋商函及其附录（如果有）；
（5） 发包人要求；
（6） 技术标准；
（7） 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（8） 其他合同文件。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订地点
本合同在汕头市金平区签订。
十、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十一、合同生效
本合同自双方签字及盖章之日生效。
十二、合同份数
本合同正本一式
份、副本一式
份，均具有同等法律效力，发包人执正本
份、副本
份，设计人执正本
份、副本
份。
发包人：
（盖章）
设计人：
（盖章）
法定代表人或其委托代理人：
法定代表人或其委托代理人：
（签字）
（签字）
组织机构代码：

组织机构代码：


纳税人识别码：

纳税人识别码：


地
址：

地
址：



邮政编码：

邮政编码：




法定代表人：

法定代表人：



委托代理人：

委托代理人：



电
话：

电
话：



传
真：

传
真：


电子信箱：

电子信箱：


开户银行：

开户银行：


账
号：
账
号：
时
间：年月日时间：年月日
第二部分通用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、专用合同条款及其附件、通用合同条款、成交通知书（如果有）、磋商函及其附录（如果有）、发包人要求、技术标准、发包人提供的上一阶段图纸（如果有）以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和设计人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 成交通知书：是指构成合同的由发包人通知设计人成交的书面文件。
1.1.1.4 磋商函：是指构成合同的由设计人填写并签署的用于磋商的称为“磋商函”的文件。
1.1.1.5 磋商函附录：是指构成合同的附在磋商函后的称为“磋商函附录”的文件。
1.1.1.6 发包人要求：是指构成合同文件组成部分的，由发包人就工程项目的目的、范围、功能要求及工程设计文件审查的范围和内容等提出相应要求的书面文件，又称设计任务书。
1.1.1.7 技术标准：是指构成合同的设计应当遵守的或指导设计的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.8 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程设计有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）设计人。
1.1.2.2 发包人：是指与设计人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 设计人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程设计资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.5 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计方面在发包人授权范围内行使发包人权利的
人。
1.1.2.6 项目负责人：是指由设计人任命负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照
法律规定具有相应资格的项目主持人。
1.1.2.7 联合体：是指两个以上设计人联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。
1.1.3 工程设计服务、资料与文件
1.1.3.1 工程设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括工程设计基本服务、工程设计其他服务。
1.1.3.2 工程设计基本服务：是指设计人根据发包人的委托，提供编制专业建设工程初步设计文件（含初步设计概算）、施工图设计文件服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车（试运行）考核和竣工验收等服务。基本服务费用包含在设计费中。
1.1.3.3 工程设计其他服务：是指发包人根据工程设计实际需要，要求设计人另行提供且发包人应当单独支付费用的服务，包括总体设计服务、主体设计协调服务、采用标准设计和复用设计服务、非标准设备设计文件编制服务、施工图预算编制服务、竣工图编制服务等。
1.1.3.4 暂停设计：是指发生设计人不能按照合同约定履行全部或部分义务情形而暂时中断工程设计服务的行为。
1.1.3.5 工程设计资料：是指根据合同约定，发包人向设计人提供的用于完成工程设计范围与内容所需要的资料。工程设计资料包括项目基础资料和现场障碍资料。项目基础资料包括经有关部门对项目批准、核准或备案的文件、报告（如选址报告、资源报告、勘察报告、专项评估报告等）、资料（如气象、水文、地质等）、协议（如燃料、水、电、气、运输等）和有关数据等其他基础资料。现场障碍资料包括地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他相关资料。
1.1.3.6 工程设计文件：指按照合同约定和技术要求，由设计人向发包人提供的阶段性成果、最终工作成果等，且应当采用合同中双方约定的载体。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开始设计日期：包括计划开始设计日期和实际开始设计日期。计划开始设计日期是指合同协议书约定的开始设计日期；实际开始设计日期是指发包人发出的开始设计通知中载明的开始设计日期。
1.1.4.2 完成设计日期：包括计划完成设计日期和实际完成设计日期。计划完成设计日期是指合同协议书约定的完成设计及相关服务的日期；实际完成设计日期是指设计人交付全部或阶段性设计成果及提供相关服务日期。
1.1.4.3 设计周期又称设计工期：是指在合同协议书约定的设计人完成工程设计及相关服务所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 基准日期：磋商发包的工程设计以磋商截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.5 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和设计人在合同协议书中确定的总金额。
1.1.5.2 合同价格又称设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成工程设计范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2 语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3 法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外技术标准的，发包人与设计人在专用合同条款中约定原文版本和中文译本提供方及提供标准的名称、份数、时间及费用承担等事项。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的设计费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1） 合同协议书；
（2） 专用合同条款及其附件；
（3） 通用合同条款；
（4） 成交通知书（如果有）；
（5） 磋商函及其附录（如果有）；
（6） 发包人要求；
（7） 技术标准；
（8） 发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；
（9） 其他合同文件。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺
序。
1.6 联络
1.6.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等，均
应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.6.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前 3 天以书面形式通知对方，否则视为
未发生变动。
1.6.3 发包人和设计人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函，如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的，视为拒绝签收一方认可往来信函的内容。
1.7 严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.8 保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经设计人同意，发包人不得将设计人提供的技术文件、技术成果、技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
保密期限由发包人与设计人在专用合同条款中约定。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.1 发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、核准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等许可、核准或备案。
发包人负责本项目各阶段设计文件向有关管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由发包人承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
2.1.2 发包人应当负责工程设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为设计人履行合同提供必要的外部条件。
2.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知设计人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，设计人可以要求发包人撤换发包人代表。
2.3 发包人决定
2.3.1 发包人在法律允许的范围内有权对设计人的设计工作、设计项目和/或设计文件作出处理决定，设计人应按照发包人的决定执行，涉及设计周期或设计费用等问题按本合同第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定处理。
2.3.2 发包人应在专用合同条款约定的期限内对设计人书面提出的事项作出书面决定，如发包人不在确定时间内作出书面决定，设计人的设计周期相应延长。
2.4 支付合同价款
发包人应按合同约定向设计人及时足额支付合同价款。
2.5 设计文件接收
发包人应按合同约定及时接收设计人提交的工程设计文件。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定，完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计，提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件，提供施工配合服务。
设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的，因设计人原因造成发包人未能及时办理许可、核准或备案手续，导致设计工作量增加和（或）设计周期延长时，由设计人自行承担由此增加的设计费用和（或）设计周期延长的责任。
3.1.2 设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务。
3.1.3 专用合同条款约定的其他义务。
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项，项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。
3.2.2 设计人需要更换项目负责人的，应在专用合同条款约定的期限内提前书面通知发包人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料，继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。未经发包人书面同意，设计人不得擅自更换项目负责人。设计人擅自更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。对于设计人项目负责人确因患病、与设计人解除或终止劳动关系、工伤等原因更换项目负责人的，发包人无正当理由不得拒绝更换。
3.2.3 发包人有权书面通知设计人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。对于发包人有理由的更换要求，设计人应在收到书面更换通知后在专用合同条款约定的期限内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格或职称、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第 3.2.1 项约定的职责。设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3 设计人人员
3.3.1 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在接到开始设计通知后 7 天内，向发包人提交设计人项目管理机构及人员安排的报告，其内容应包括工艺、土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。
3.3.2 设计人委派到工程设计中的设计人员应相对稳定。设计过程中如有变动，设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时，应提前 7 天书面通知发包人，除专业负责人无法正常履职情形外，还应征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格或职称、执业经验等资料。
3.3.3 发包人对于设计人主要设计人员的资格或能力有异议的，设计人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要设计人员的，设计人认为发包人有理由的，应当撤换。设计人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人，工程主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。设计人不得进行违法分包。
3.4.2 设计分包的确定
设计人应按专用合同条款的约定或经过发包人书面同意后进行分包，确定分包人。按照合同约定或经过发包人书面同意后进行分包的，设计人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程设计分包不减轻或免除设计人的责任和义务，设计人和分包人就分包工程设计向发包人承担连带责任。
3.4.3 设计分包管理
设计人应按照专用合同条款的约定向发包人提交分包人的主要工程设计人员名单、注册执业资格或职称及执业经历等。
3.4.4 分包工程设计费
（1） 除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算，未经设计人同意，发包人不得向分包人支付分包工程设计费；
（2） 生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应付设计人合同价款中扣除该部分费用。
3.5 联合体
3.5.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责
任。
3.5.2 联合体协议，应当约定联合体各成员工作分工，经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过
程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.5.3 联合体牵头人负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式在专用合同条款中约定。
4. 工程设计资料
4.1 提供工程设计资料
发包人应当在工程设计前或专用合同条款附件2约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应及时地在相应工程设计文件提交给发包人前的合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。
4.2 逾期提供的责任
发包人提交上述文件和资料超过约定期限的，超过约定期限 15 天以内，设计人按本合同约定的交付
工程设计文件时间相应顺延；超过约定期限15天以外时，设计人有权重新确定提交工程设计文件的时间。工程设计资料逾期提供导致增加了设计工作量的，设计人可以要求发包人另行支付相应设计费用，并相应延长设计周期。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.1 对发包人的要求
发包人应当遵守法律和技术标准，发包人提出的有关安全、质量、环境保护和职业健康的要求应当符合法律和技术标准的规定，不得以任何理由要求设计人违反法律、技术标准进行设计。发包人鼓励设计人使用可靠的创新技术和新材料。
5.1.2 对设计人的要求
5.1.2.1 设计人应当按法律和技术标准的强制性规定及发包人要求进行工程设计。有关工程设计的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
设计人发现发包人提供的工程设计资料有问题的，设计人应当及时通知发包人并经发包人确认。
5.1.2.2 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。因发包人采纳设计人的建议或遵守基准日期后新的强制性的规定或标准，导致增加设计费用和（或）设计周期延长的，由发包人承担。
5.1.2.3 设计人在工程设计中应当采用合同约定的技术、工艺和设备，满足质量、安全、节能、环保等要求。
5.2 工程设计保证措施
5.2.1 发包人的保证措施
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程设计有关的各项工作。
5.2.2 设计人的保证措施
设计人应做好工程设计的质量与技术管理工作，建立健全工程设计质量保证体系，加强工程设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件的设计、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.1 工程设计文件的编制应符合法律、技术标准的强制性规定及合同的要求。
5.3.2 工程设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并能够实施。
5.3.3 工程设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，并符合国家和行业现行有效的相
关规定。
5.3.4 工程设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。
5.3.5 应根据法律、技术标准要求，保证专业建设工程的合理使用寿命年限，并应在工程设计文件中注明相应的合理使用寿命年限。
5.4 不合格工程设计文件的处理
5.4.1 因设计人原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
5.4.2 因发包人原因造成工程设计文件不合格的，设计人应当采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的设计费用和（或）设计周期的延长由发包人承担。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
设计人应按照专用合同条款约定提交工程设计进度计划，工程设计进度计划的编制应当符合法律规定和一般工程设计实践惯例，工程设计进度计划经发包人批准后实施。工程设计进度计划是控制工程设计进度的依据，发包人有权按照工程设计进度计划中列明的关键性控制节点检查工程设计进度情况。
工程设计进度计划中的设计周期应由发包人与设计人协商确定，明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人的审查时间。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
工程设计进度计划不符合合同要求或与工程设计的实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的工程设计进度计划，并附具有关措施和相关资料。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在收到修订的工程设计进度计划后 5 天内完成审核和批准或提出修改意见，否则视为发包人同意设计人提交的修订的工程设计进度计划。
6.2 工程设计开始
发包人应按照法律规定获得工程设计所需的许可。发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出开始工程设计工作通知，工程设计周期自开始设计通知中载明的开始设计的日期起算。
设计人应当在收到发包人提供的工程设计资料及专用合同条款约定的定金或预付款后，开始工程设计工作。
各设计阶段的开始时间均以设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计的日期起算。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
在合同履行过程中，发包人导致工程设计进度延误的情形主要有：
（1） 发包人未能按合同约定提供工程设计资料或所提供的工程设计资料不符合合同约定或存在错误或疏漏的；
（2） 发包人未能按合同约定日期足额支付定金或预付款、进度款的；
（3） 发包人提出影响设计周期的设计变更要求的；
（4） 专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开始设计日期开始设计的，发包人应按实际开始设计日期顺延完成设计日期。除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生上述情况后5天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生上述情况后10天内提交要求延期的详细说明供发包人审查。除专用合同条款对期限另有约
定外，发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在5天内进行审查并就是否延长设计周期及延期天数向设计人进行书面答复。
如果发包人在收到设计人提交要求延期的详细说明后，在约定的期限内未予答复，则视为设计人要求的延期已被发包人批准。如果设计人未能按本款约定的时间内发出要求延期的通知并提交详细资料，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。
发包人上述工程设计进度延误情形导致增加了设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.3.2 因设计人原因导致工程设计进度延误
因设计人原因导致工程设计进度延误的，设计人应当按照第 14.2 款〔设计人违约责任〕承担责任。设计人支付逾期完成工程设计违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。
6.4 暂停设计
6.4.1 发包人原因引起的暂停设计
因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示。
因发包人原因引起的暂停设计，发包人应承担由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期。
6.4.2 设计人原因引起的暂停设计
因设计人原因引起的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知并按第14.2款〔设计人违约
责任〕承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同
的情形，设计人应按第 16 条〔合同解除〕的约定承担责任。
6.4.3 其他原因引起的暂停设计
当出现非设计人原因造成的暂停设计，设计人应当尽快向发包人发出书面通知。
在上述情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应当相应延长，复工应有发包人与设计人共同确认的合理期限。
当发生本项约定的情况，导致设计人增加设计工作量的，发包人应当另行支付相应设计费用。
6.4.4 暂停设计后的复工
暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知要求复工。
除设计人原因导致暂停设计外，设计人暂停设计后复工所增加的设计工作量，发包人应当另行支付相
应设计费用。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.1 发包人要求设计人提前交付工程设计文件的，发包人应向设计人下达提前交付工程设计文件指示，设计人应向发包人提交提前交付工程设计文件建议书，提前交付工程设计文件建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前交付工程设计文件建议书的，发包人和设计人协商采取加快工程设计进度的措施，并修订工程设计进度计划，由此增加的设计费用由发包人承担。设计人认为提前交付工程设计文件的指示无法执行的，应向发包人提出书面异议，发包人应在收到异议后7 天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理设计周期。
6.5.2 发包人要求设计人提前交付工程设计文件，或设计人提出提前交付工程设计文件的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前交付工程设计文件的奖励。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.1 工程设计图纸及设计说明。
7.1.2 发包人可以要求设计人提交专用合同条款约定的具体形式的电子版设计文件。
7.2 工程设计文件的交付方式
设计人交付工程设计文件给发包人，发包人应当出具书面签收单，内容包括图纸名称、图纸内容、图纸形式、份数、提交和签收日期、提交人与接收人的亲笔签名。
7.3 工程设计文件交付的时间和份数
工程设计文件交付的名称、时间和份数在专用合同条款附件 3 中约定。
8. 工程设计文件审查
8.1 设计人的工程设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。审查的具体标准应符合法律规定、技术标准要求和本合同约定。
除专用合同条款对期限另有约定外，自发包人收到设计人的工程设计文件以及设计人的通知之日起，发包人对设计人的工程设计文件审查期不超过15天。
发包人不同意工程设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同要求的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，对工程设计文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。
合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为设计人的工程设计文件已获发包人同意。
8.2 设计人的工程设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，设计人应当严格按照经发包人审查同意的工程设计文件进行修改，如果发包人的修改意见超出或更改了发包人要求，发包人应当根据第11条
〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.3 工程（设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在专用合同条款约定的期限内，向政府有关部门报送工程设计文件，设计人应予以协助。
对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，设计人需按该审查意见修改设计人的工程设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，设计人应根据新提出的发包人要求修改设计人的工程设计文件，发包人应当根据第11条〔工程设计变更与索赔〕的约定，向设计人另行支付费用。
8.4 发包人需要组织审查会议对工程设计文件进行审查的，审查会议的审查形式和时间安排，在专用合同条款中约定。发包人负责组织工程设计文件审查会议，并承担会议费用及发包人的上级单位、政府有关部门参加的审查会议的费用。
设计人按第7条〔工程设计文件交付〕的约定向发包人提交工程设计文件，有义务参加发包人组织的设计审查会议，向审查者介绍、解答、解释其工程设计文件，并提供有关补充资料。
发包人有义务向设计人提供设计审查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照相关设计审查会议批准的文件和纪要，并依据合同约定及相关技术标准，对工程设计文件进行修改、补充和完善。
8.5 因设计人原因，未能按第 7 条〔工程设计文件交付〕约定的时间向发包人提交工程设计文件，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及发包人增加费用的，设计人按第 14.2 款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因，致使工程设计文件审查无法进行或无法按期进行，造成设计周期延长、窝工损失及设计人增加的费用，由发包人承担。
8.6 因设计人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第14.2款〔设计人违约责任〕的约定承担责任。
因发包人原因造成工程设计文件不合格致使工程设计文件审查无法通过的，由此增加的设计费用和
（或）延长的设计周期由发包人承担。
8.7 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应当承担的责任。
9. 施工现场配合服务
9.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应为设计人派赴现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件。
9.2 设计人应当提供设计技术交底、解决施工中设计技术问题和参加试车（试运行）考核和竣工验收服务。如果发包人在专用合同条款约定的施工现场服务时限外仍要求设计人负责上述工作的，发包人应按所需工作量向设计人另行支付服务费用。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款组成
发包人和设计人应当在专用合同条款附件 6 中明确约定合同价款各组成部分的具体数额，主要包括：
（1） 工程设计基本服务费用；
（2） 工程设计其他服务费用；
（3） 在未签订合同前发包人已经同意或接受或已使用的设计人为发包人所做的各项工作的相应费用
等。
10.2 合同价格形式
发包人和设计人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：
（1） 单价合同
单价合同是指合同当事人约定以建筑面积（包括地上建筑面积和地下建筑面积）每平方米单价或实际
投资总额的一定比例等双方认可方式进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（2） 总价合同
总价合同是指合同当事人约定以发包人提供的上一阶段工程设计文件及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程设计合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法。
（3） 其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
10.3 定金或预付款
10.3.1 定金或预付款的比例
定金的比例不应超过合同总价款的 20%。预付款的比例由发包人与设计人协商确定，一般不低于合同总价款的 20%。
10.3.2 定金或预付款的支付
定金或预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期前专用合同条款约定的期限内支付。
发包人逾期支付定金或预付款超过专用合同条款约定的期限的，设计人有权向发包人发出要求支付定金或预付款的催告通知，发包人收到通知后 7 天内仍未支付的，设计人有权不开始设计工作或暂停设计工作。
10.4 进度款支付
10.4.1 发包人应当按照专用合同条款附件6约定的付款条件及时向设计人支付进度款。
10.4.2 进度付款的修正
在对已付进度款进行汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
10.5 合同价款的结算与支付
10.5.1 对于采取固定总价形式的合同，发包人应当按照专用合同条款附件6的约定及时支付尾款。
10.5.2 对于采取固定单价形式的合同，发包人与设计人应当按照专用合同条款附件6约定的结算方式及时结清工程设计费，并将结清未支付的款项一次性支付给设计人。
10.5.3 对于采取其他价格形式的，也应按专用合同条款的约定及时结算和支付。
10.6 支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的设计人账户。
11. 工程设计变更与索赔
11.1 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件等，应当向设计人提供书面要求，设计人在不违反法律规定以及技术标准强制性规定的前提下应当按照发包人要求变更工程设计。
11.2 发包人变更工程设计的内容、规模、功能、条件或因提交的设计资料存在错误或作较大修改时，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费，设计人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与发包人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.3 如果由于发包人要求更改而造成的项目复杂性的变更或性质的变更使得设计人的设计工作减少，发包人可按本条约定和专用合同条款附件7的约定，与设计人协商对合同价格和/或完工时间做可共同接受的修改。
11.4 基准日期后，与工程设计服务有关的法律、技术标准的强制性规定的颁布及修改，由此增加的设计费用和（或）延长的设计周期由发包人承担。
11.5 如果发生设计人认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内书面通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中包括设计人关于因该事项引起的合同价款和设计周期的变化的详细计算。除专用合同条款对期限另有约定外，发包人应在接到设计人书面声明后的5天内，予以书面答复。逾期未答复的，视为发包人同意设计人关于增加合同价款或延长设计周期的要求。
12. 专业责任与保险
12.1 设计人应运用一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准尽其全部职责和谨慎、勤勉地履行其在本合同项下的责任和义务。
12.2 除专用合同条款另有约定外，设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要的工程设计责任保险并使其于合同责任期内保持有效。
12.3 工程设计责任保险应承担由于设计人的疏忽或过失而引发的工程质量事故所造成的建设工程本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。
13. 知识产权
13.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.2 除专用合同条款另有约定外，设计人为实施工程所编制的文件的著作权属于设计人，发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经设计人书面同意，发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
13.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。设计人在工程设计时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由设计人承担；因发包人提供的基础资料导致侵权的，由发包人承担责任。
13.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材料。
13.5 除专用合同条款另有约定外，设计人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。
14.1.2 发包人未按专用合同条款附件6约定的金额和期限向设计人支付设计费的，应按专用合同条款约定向设计人支付违约金。逾期超过15天时，设计人有权书面通知发包人中止设计工作。自中止设计工作之日起15天内发包人支付相应费用的，设计人应及时根据发包人要求恢复设计工作；自中止设计工作之日起超过15天后发包人支付相应费用的，设计人有权确定重新恢复设计工作的时间，且设计周期相应延长。
14.1.3 发包人的上级或设计审批部门对设计文件不进行审批或本合同工程停建、缓建，发包人应在事件发生之日起15天内按本合同第16条〔合同解除〕的约定向设计人结算并支付设计费。
14.1.4 发包人擅自将设计人的设计文件用于本工程以外的工程或交第三方使用时，应承担相应法律责任，并应赔偿设计人因此遭受的损失。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。
14.2.2 由于设计人原因，未按专用合同条款附件3约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。
14.2.3 设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形不可抗发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真
统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第 17 条〔争议解决〕的约定处理。
15.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
15.3 不可抗力后果的承担
不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计应当按照合同约定进行支付。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
16. 合同解除
16.1 发包人与设计人协商一致，可以解除合同。
16.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：
（1） 设计人工程设计文件存在重大质量问题，经发包人催告后，在合理期限内修改后仍不能满足国家现行深度要求或不能达到合同约定的设计质量要求的，发包人可以解除合同；
（2） 发包人未按合同约定支付设计费用，经设计人催告后，在30天内仍未支付的，设计人可以解除合同；
（3） 暂停设计期限已连续超过180天，专用合同条款另有约定的除外；
（4） 因不可抗力致使合同无法履行；
（5） 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要；
（6） 因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。
16.3 任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方，对合同中的遗留问题应取得一致意见并形成书面协议。
16.4 合同解除后，发包人除应按第14.1.1项的约定及专用合同条款约定期限内向设计人支付已完工作的设计费外，应当向设计人支付由于非设计人原因合同解除导致设计人增加的设计费用，违约一方应当承担相应的违约责任。
17. 争议解决
17.1 和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.2 调解
合同当事人可以就争议请求相关行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
17.3 争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行：
17.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。
除专用合同条款另有约定外，评审所发生的费用由发包人和设计人各承担一半。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、技术标准、行业惯例等，自收到争议评审申请报告后 14 天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本事项另行约定。
17.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向有管辖权的人民法院起诉。
17.5 争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
第三部分专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义与解释
1.1.1 合同
1.1.1.8其他合同文件包括：本合同签订的补充协议
。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：
。
1.4 技术标准
1.4.1 适用于工程的技术标准包括：
。
1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：

；提供国外技术标准的名称：
；提供国外技术标准的份数：
；提供国外技术标准的时间：
；提供国外技术标准的费用承担：
。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）专用合同条款及其附件；（2）协议书；（3）通用合同条款；（4）成交通知书（如果有）；（5）磋商函及其附录（如果有）；（6）发包人要求；（7）技术标准；（8）发包人提供的上一阶段图纸；（9）其它合同文件。
1.6 联络
1.6.1 发包人和设计人应当在
天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人和设计人联系信息
发包人接收文件的地点：

；发包人指定的接收人为：

；发包人指定的联系电话及传真号码：
；发包人指定的电子邮箱：
。设计人接收文件的地点：
；设计人指定的接收人为：
；设计人指定的联系电话及传真号码：
；设计人指定的电子邮箱：
。
1.8 保密
保密期限：
。
2. 发包人
2.1 发包人一般义务
2.1.3发包人其它义务：
。
2.2 发包人代表发包人代表
姓
名：

；身份证号：
；职
务：
；联系电话：

；电子信箱：

；通信地址：
。
发包人对发包人代表的授权范围如下：

。发包人更换发包人代表的，应当提前
天书面通知设计人。
2.3 发包人决定
2.3.2发包人应在
天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。
3. 设计人
3.1 设计人一般义务
3.1.1 设计人
（需/不需）配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。
3.1.2 限额设计要求：限额设计应贯穿工程设计服务的始终在初步设计阶段，设计单位编制的概算不能超
过投投资估算，在施工图设计阶段，如施工图预算出现超概的情况，设计单位应无条件配合优化设计，避
免预算超概发生，在工程实施过程中，如因不可详见因素导致项目投资可能超出概算情况，设计单位应采
取积极措施，通过设计变更降低造价，必要时需配合业主进行调概工作。
3.1.3设计人其他义务：计人必须在项目所在地内设置成员不少于 3 人的项目服务组，包括工艺、
土建、设备等专业负责人名单及其岗位、注册执业资格或职称等。负责项目设计过程中的各项工作及提供
项目建设期间的现场服务（包括但不限于图纸会审、设计交底、重大问题处理、各阶段测试、试桩、各重
要部位的隐蔽工程验收和专项验收等），及时负责处理项目实施因设计问题引起的相关事宜
。
3.1.4其它服务：在预算编制和预算财审过程中应积极配合编制和财审工作，按要求时间提前提供阶段性设计图纸和相应电子版（CAD）
3.2 项目负责人
3.2.1 项目负责人
姓
名：
；执业资格及等级：
；注册证书号：
；联系电话：
；电子信箱：

；通信地址：

；设计人对项目负责人的授权范围如下：
。
3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前
天书面通知发包人。
设计人擅自更换项目负责人的违约责任：
。
3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后
天内更换项目负责人。
设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：
。
3.3 设计人人员
3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：
。
3.3.3设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：
。
3.4 设计分包
3.4.1 设计分包的一般约定
禁止设计分包的工程包括：
。主体结构、关键性工作的范围：

。
3.4.2 设计分包的确定
允许分包的专业工程包括：
。其他关于分包的约定：
。
3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：
。
3.4.4 分包工程设计费支付方式：
。
3.5.4发包人向联合体支付设计费用的方式：
。
5. 工程设计要求
5.1 工程设计一般要求
5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求
。
5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：
。
5.3 工程设计文件的要求
5.3.3工程设计文件深度规定：
。
5.3.5工程的合理使用寿命年限：
。
6. 工程设计进度与周期
6.1 工程设计进度计划
6.1.1 工程设计进度计划的编制
合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：成交通知书发出后10天内必须签订设计合同。成交通知书发出后10天内完成方案设计、初步设计阶段成果（初稿）；建设单位确认后，施工图设计、概算书等修订应在初步设计审查意见下发后10天内完成。施工期间现场配合应满足建设工程施工期间需要；服务期从签订设计合同生效之日至工程最终竣工。
合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：方案设计、初步设计（含概算）和施工图设计等。
6.1.2 工程设计进度计划的修订
发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：
。
6.3 工程设计进度延误
6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误
（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：
。
设计人应在发生进度延误的情形后
天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后天内提交要求延期的详细说明。
发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在
天内进行审查并书面答复。
6.5 提前交付工程设计文件
6.5.2提前交付工程设计文件的奖励：
。
7. 工程设计文件交付
7.1 工程设计文件交付的内容
7.1.2发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：(1)设计文件包括设计资料、设计文件、设计图纸及电子版本（须提供CAD版本）；（2）设计文件除应提供本项目的设计总图、总设计说明、工程项目及数量汇总表外，还应包括必要的设计资料和设计计算书。交付设计文件和资料时应附带清单；（3）承包人应按规范对提交的文件、图纸进行统一编码，并遵守发包人制定的设计文件、图纸、资料的发放、回收和验收制度；（4）承包人除按本项目磋商文件要求及本合同通用条款的约提交有关设计文件和设计资料外，还须按发包人要求提交相应的电子文件2份（电子文件格式为可编辑、刻成光盘）；（5）发包人、承包人双方取得设计文件或资料后应办理签收手续（6）承包人自行承担办理运输或邮寄或电子传设计文件、资料所需要的费用。
8. 工程设计文件审查
8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过
天。
8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在
天内，向政府有关部门报送工程设计文件。
8.4 工程设计审查形式及时间安排：


。
9. 施工现场配合服务
9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：
。
9.2 设计人应当在交付设计文件并经审查合格后
时间内提供施工现场配合服务。
9.3 成交通知书发出后5天内，设计人须在项目所在地设立办公场所，组建满足项目要求的项目组进行服务。总设计项目负责人及各专业设计负责人一经确定，若非发包人要求，不得更改，应常驻项目所在地以便及时与发包人沟通，参加由发包人召开的例会，随时处理有关设计问题，配合该项目实施工作；上述工作不另记费用。设计各专业主设计人员的实际设计人员名单应与磋商时递交的技术文件提供设计人员名单一致，如出现各专业设计人员更换不满足设计深度要求情形，发包人有权要求设计人更换设计人员至符合要求为止，设计人无条件配合，所引起一切损失由设计人负责。
9.4 设计服务内容中若包含有国家对其他资质专项要求的，而设计人的自有资质不具备，即设计人须寻找具备相应专项资质的单位合作，但须经发包人确认。
10. 合同价款与支付
10.1 合同价款
成交下浮率为
，暂定设计费人民币（大写）
（¥
元）。
初步设计费结算单价：参照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计收费标准》（计价格〈2002〉10号）相关规定以及本招标文件规定的设计工作内容和计划工作量，按汕头市财政局结合中标下浮率预算审核通过的方案设计、初步设计和施工图设计费价格进行结算，若财审价高于方案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费时，按最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费进行结算且一次性包干完成；若财审价低于方案设计、初步设计和施工图设计费最高限价的中标下浮率所计得的方案设计、初步设计和施工图设计费，则按财审价进行结算。所有设计费已包含项目招标内容要求的设计内容所有费用、税金等全部费用。设计收费不含施工图预算编制费（方案设计占全部设计工作量比例为15%，初步设计（含概算）占30%，施工图占55%。最终设计费结算不得超过设计暂定成交价，若高于设计暂定成交价时，按设计暂定成交价进行结算且一次性包干完成。
10.2 支付时间
(1) 签订设计合同后10天内，支付合同价的20%；
(2) 设计人完成场馆及田径场改造方案设计工作，且经发包人确认后10天内支付合同价的15%；
(3) 设计人完成场馆及田径场改造的初步设计工作，且经住建部门审批初步设计成果、发改部门审核批复概算后10天内，支付合同价的15%；
(4) 完成施工图设计并经审图机构审查合格后10天内，支付至合同价的70%；
(5) 设计结算费用经财政部门预算审查合格后10天内，按财政审核的方案和初步设计、施工图设计结算费用结合中标下浮率计算付至财审价的90%；
(6) 在竣工验收后10天内付清余款。
11. 工程设计变更与索赔
11.5设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 天内书面通知发包人。设计人应在该事项发生后天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。发包人应在接到设计人书面声明后的天内，予以书面答复。
12. 专业责任与保险
12.2 设计人（需/不需）有发包人认可的工程设计责任保险。
13. 知识产权
13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：
。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
。
13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
。
关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：
。
13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：
。
14. 违约责任
14.1 发包人违约责任
14.1.1 发包人支付设计人违约金：
。
14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：
。
14.2 设计人违约责任
14.2.1 设计人支付发包人的违约金：合同价格的20%
。
14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项
目应收设计费的 2‰。
设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限：合同价格的30%
。
14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：按实际损失赔偿100%。
14.2.4 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：解除合同并处违约金50000元。
14.2.5 设计人未经发包人同意擅自更换承诺投入设计人员的违约责任：有权终止合同并处违约金50000 元。
15. 不可抗力
15.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：
。
16. 合同解除
16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：
（3）暂停设计期限已连续超过
天。
16.4发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为
天内。
17. 争议解决
17.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：
。
17.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：
。选定争议评审员的期限：
。评审所发生的费用承担方式：
。其他事项的约定：
。
17.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本事项的约定：
。
17.4 仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（1）种方式解决：
（1） 向
汕头
仲裁委员会申请仲裁；
（2） 向汕头市
人民法院起诉。
18. 其他（如果没有，填“无”）


第七章、响应文件格式
第三届亚青会汕头大学体育馆及田径场改造工程设计服务项目磋商
响应文件
供
应
商：
（全称、加盖公章）

法定代表人或授权委托人：
（签名或盖章）

磋
商
时
间：

磋 商 函
项目名称：
致：（采购人）           
我方已收到并研究了上述项目的磋商文件、合同条件、采购人要求、资料表、附件、补充文件和技术规范等文件。我方已检查和核对了这些文件，未发现他们有错误或其他缺陷。我方针对该项目的设计磋商下浮率为%，拟派设计项目负责人是
。据此，我方愿按这些文件的规定，按照本磋商书，包括一并提交的所有文件材料和所附建议书，承担上述项目并修补其中任何缺陷。
我方遵守本响应文件直至磋商有效期满，在该日期前，本响应文件对我方一直具有约束力，随时可接受成交。我方承认所附响应文件资料为磋商文件的一部分。如果我方响应文件含有不符合磋商文件规定的内容，我方同意按磋商文件规定予以修正。我方接受你方关于任命争端裁决委员会的建议。
我方认同磋商文件规定的评审规则，遵守磋商小组的裁决结果，并且不会采取妨碍项目进展的行为。
如果我方成交，我方保证按磋商文件规定的时间完成项目设计工作。
如果我方成交，我方承诺成交通知书发出后3天内，按《响应文件》中拟派投入人员组建满足项目要求的设计人员进行服务。
在制订正式合同协议书并生效前，本响应文件以及你方成交通知书，应构成你我双方间具有约束力的合同。
供应商：（盖章）

供应商法定代表人：（签名或盖章）

供应商法定代表人授权委托人：（签名或盖章）



地址：

邮政编码：

电话/传真：

时间：年月日
法定代表人资格证明书
供应商：

单位性质：
，
地
址：
，
成立时间：
年
月
日，经营期限：
，
姓
名：
性
别：

身份证号码：
职
务：

系
（供应商名称）的法定代表人。附：身份证明材料
供应商（盖单位章）：

年
月
日
授权委托书
本人
系我司(单位)的法定代表人,身份证号码：

，现委托

同志(身份证号码：
)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、
补正、递交、撤回、修改


（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限从
年
月
日至

年
月
日代理人无转委托权。附：授权委托人身份证明
供应商名称：
（盖单位章）
法定代表人：
（签名或盖章）
委托代理人：
（签名）

年
月
日
年
月
日自2016年以来承接的设计业绩表
	序
号
	建设单位
（业主）
	工程名称
	建设规模
（总投资额）
	合同签订日期
（年/月/日）
	主要
人员情况
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：附相关证明材料复印件。
供应商：
（全称、盖章）
法定代表人或授权委托人：（签名或盖章）

日
期：
年
月
日
项目负责人基本情况表
	姓名
	
	性别
	
	出生日期
	年
月
日

	毕业院校及专业
	
	毕业时间
	年
月
日

	从事本专业
时间
	
	为供应商
服务时间
	

	职称或执业注册情况
	

	在本项目中
担任任务
	

	本人主要设计成果
	1
	工程项目名称及规模
	合同签订日期
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	
	6
	
	
	

	本人主要获奖
情况
	

	其它需要补充的情况
	


备注：附相关证明材料复印件。
供应商：
（单位全称）
（盖章）
项目负责人：
（签名或盖章）

日期：
年
月
日
资格性和符合性审查表
	审查
项目
	要求
	
	
	

	资格性审查
	与磋商公告的对供应商要求一致。
	
	
	

	不能通过资格性审查的报价投标人，不需进行以下内容的审查。
	
	
	

	符合性审查
	1. 对磋商函中内容的没有漏项，并按要求签署、盖章。
	
	
	

	
	2.按要求缴纳了投标保证金。 
	
	
	

	
	3.投标有效期为响应文件递交截止日起90天。
	
	
	

	
	4.没有其他未实质性响应文件要求的。
	
	
	

	价格评审
	5.最终报价是固定且是唯一的，且报价不得超过投标最高限价
	
	
	

	结  论
	是否通过
	
	
	


备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。
2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
 3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。
      4.汇总时出现不同意见的，评标小组按简单多数原则表决决定。
评委签名：                                    日期：
商务评审自查表
	序号
	需审查项目
	证明文件（如有）

	1
	供应商业绩情况
	见响应文件（）页

	2
	企业荣誉
	见响应文件（）页

	3
	项目负责人业绩
	见响应文件（）页

	4
	企业诚信评价
	见响应文件（）页

	5
	企业获得守合同重信用称号情况
	见响应文件（）页

	6
	设计磋商报价
	见响应文件（）页


注：1.报投标单位应根据《商务报价表》的各项内容填写此表。
2.投标单位需要逐条填写，如有遗漏，将可能影响评委评分。
技术评审自查表
	序号
	需审查项目
	证明文件（如有）

	1
	针对原有设备、管线的利用、更新措施说明
	见响应文件（）页

	2
	设计技术标准及规划
	见响应文件（）页

	3
	关键性技术问题分析及对策措施
	见响应文件（）页

	4
	后续服务的安排及保证措施
	见响应文件（）页

	5
	设计的质量保证措施
	见响应文件（）页

	6
	工程造价的控制措施和建议
	见响应文件（）页

	7
	设计进度保障措施
	见响应文件（）页


注：1.报投标单位应根据《技术文件评分表》的各项内容填写此表。
2.投标单位需要逐条填写，如有遗漏，将可能影响评委评分。
(	粘贴身份证原件复印件背面 )





( 粘贴身份证原件复印件正面 )





(	粘贴身份证原件复印件背面 )





( 粘贴身份证原件复印件正面 )











